CAMARA MUNICIPAL DE
SAO CAETANO DO SUL

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO
DE SERVICOS DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO DO PLENARIO DOS AUTONOMISTAS - SEDE DA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL.

INTRODUCAO

Este documento é um referencial para os servicos e valores relativos ao Projeto Executivo de
reforma para adequacdo do sistema de protecdo e seguranca complementar do Plenario dos
Autonomistas; Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro, para
gue o profissional, atue dentro das normas técnicas comerciais, legais e éticas no exercicio
profissional, visando o equilibrio em sua relacdo contratual, a partir de condi¢ées de contratacéo e
remuneragdo, a seguir estabelecidas.

1. OBJETIVOS

Estabelecer os requisitos, condigées e diretrizes técnicas e administrativas para CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORQAMENTARIA E CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO DO PLENARIO DOS AUTONOMISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO
CAETANO DO SUL, dentre os quais:

° Balizar as condi¢cbes justas de contratacdo de empresa para elaboracdo de laudo
técnico, projeto executivo de reforma arquitetbnica, memorial descritivo, planilha orcamentéria e
cronograma fisico-financeiro,

o Estabelecer critérios para o célculo dos honorarios profissionais respectivos,

° Fixar e detalhar os servicos cobertos e descobertos e sua remuneracao, e ainda, a
caracterizar os principais componentes da remuneracgéo profissional e,

o Auxiliar na formalizacéo e justificar os valores a serem cobrados.

2. JUSTIFICATIVA

A contratacdo de um Projeto Basico se apresenta como uma necessidade técnica para 0 sucesso
da instalacao de vidro protetor no Plenario dos Autonomistas. Sua auséncia pode acarretar em
obras mal executadas, riscos estruturais, custos imprevistos e riscos a seguran¢a dos cidadaos e
Parlamentares.

A elaboracdo deste projeto é crucial porque é através dele que serdo definidas todas as
especificagbes técnicas indispensaveis para a obra, como o tipo de vidro mais adequado, sua
espessura e resisténcia a impactos; a analise da capacidade estrutural do edificio para suportar a
nova carga; as solucdes de acustica para ndo prejudicar a comunicagdo no ambiente; e a integracao
estética da estrutura com a arquitetura ja existente no Plenario.
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Além disso, ao estabelecer um objeto claro, o Projeto Bésico confere seguranca juridica ao processo
e assegura a isonomia na licitagdo, garantindo que todas as empresas concorrentes orcem
exatamente 0 mesmo servico.

Por fim, o trabalho técnico assegurard que a instalagdo atenda a todas as normas pertinentes da
ABNT e do Corpo de Bombeiros, incluindo as de seguranca contra incéndio e panico.

3. PRODUTOS CONTRATADOS

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE SERVICOS DE ENGENHARIA,
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, INCLUSIVE ATUALIZACOES E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO PLENARIO DOS AUTONOMISTA DA SEDE DA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL, incluso os direitos autorais respectivos,
estendendo-se aos projetos e servicos complementares com valores obtidos a partir da tabela
CDHU/SP, a saber:

3.1 Projeto Executivo

3.1.1 de Arquitetura

3.2 Servicos Técnicos

3.2.1 Estudo e Planejamento de Execuc¢éo para o pretendido,
3.2.2 Memorial Descritivo com Especificacbes Técnicas,
3.2.3 Planilha Or¢camentaria,

3.2.4 Cronograma Fisico Financeiro

4. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

4.1 A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, Decretos, Regulamentos,
Portarias e Normas Federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato,

4.2 Na elaboracdo do objeto contratado devera ser observado os documentos abaixo, assim
como toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citacdo:

42.1 Instrucdes e resolugdes dos érgéos dos sistemas CREA/ CONFEA e CAU,
422 Caddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;
4.2.3 Normas das Concessiondrias Locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia

Sanitaria, entre outros;

4.2.4 Normas Brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

4.2.5 Normas regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego — MTE;
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4.2.6 Outras normas apliciveis ao objeto do Contrato,

4.2.7 Os projetos deverdo conter, além das aprovac6es mencionadas no Termo de Referéncia,
dispensa, licenca ambiental prévia ou outra manifestacdo do Orgdo ambiental aplicavel a
intervencdo, inclusive quanto a supressao de arvores, se for o caso.

5. DIRETRIZES GERAIS DOS PROJETOS:

Os Projetos a serem desenvolvidos deveréo ter por base o Levantamento Técnico e o Programa de
Necessidades apresentado pela Contratante, deverédo ser compatibilizados de forma harmonica e
consistente, observando os elementos dos diversos sistemas da estrutura, e atendendo as
seguintes diretrizes gerais do Projeto Executivo:

5.1 Seguir as aspiragcbes do Contratante em relacdo ao empreendimento, o plano de
desenvolvimento em que 0 mesmo se insere, 0s incentivos e as restricdes a ele pertinentes;

5.2 Adotar solucdes que oferecam facilidade de operacdo e manutencdo dos diversos
componentes e dos sistemas da estrutura;

5.3 Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para
a implantacdo do empreendimento;

54 Adotar solucdes técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades
especiais, obedecendo o que determina o Decreto Federal n®5296/2004, a NBR 9050/2004 e
demais normas da ABNT;

55 Adotar solucdes técnicas que oferegcam seguranga aos funcionarios e usuérios e protecao
contra roubos, furtos e vandalismos;

5.6 Adotar solucdes técnicas que minimizem os custos de operacdo, conservagdo e de
manutencéo das instalacdes;

6 COORDENACAO E RESPONSABILIDADE

6.1 A Contratada sera o(a) Coordenador(a) Geral para o desenvolvimento dos Produtos como
um todo, assim como responsavel técnico(a) para cada atividade técnica especifica, fornecendo ao
Contratante o(s) nome(s) e registro(s) profissional (is) da equipe técnica, com registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo— CAU,

6.2 A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes e
acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos, objeto deste contrato.

7 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E PRODUTOS CONTRATADOS

7.1 Todos os projetos deveréo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto,
Construcéo e Manutencéo de Estruturas Publicas e com este Termo de Referéncia, prevalecendo,
no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢cdes estabelecidas pelo Contratante;



CAMARA MUNICIPAL DE
SAO CAETANO DO SUL

7.2 O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada,

7.3 Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de Projeto
estabelecidas, de modo a evoluirem gradual e continuamente em direcdo aos objetivos
estabelecidos pelo Contratante e reduzirem-se 0s riscos de perdas e refazimentos dos servicos;

7.4 A Contratada devera providenciar junto ao 0rgdo competente as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a
todos os projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de Referéncia, inclusive Planilha
Orgamentaria,;

7.5 A Contratada devera entregar ao Contratante, uma via das Anotac6es de Responsabilidade
Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa aos Projetos,
devidamente quitadas e com a respectiva humeracéo,

7.6 A Contratada deveré efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigaces
fiscais incidentes sobre o0 objeto do Contrato até o recebimento definitivo dos servicos;

7.7 A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, materiais, 0s insumos, a
mao-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as
etapas do Projeto Executivo;

7.8 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracao do projeto devem ser
submetidos a avaliacdo do Contratante;

7.9 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagéo;

7.10 A aprovacdo do Projeto ndo eximird os autores do Projeto das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legisla¢des pertinentes as atividades profissionais;

7.11 O Contratante detera o direito de propriedade intelectual do Projeto desenvolvido assim
como, de toda a documentacdo produzida na execucdo do Contrato, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autoriza¢éo expressa do Contratante e, por sua vez resguardado o direito
do contratado quanto aos direitos autorias a reproducdo em escala.

8 APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

8.1 A documentacdo técnica que representa os Projetos como um todo é composta de
elementos graficos (desenho em escala, com cotas), e de elementos textuais (memoriais, planilhas
orcamentarias e demais servicos necessarios), que deverdo ser produzidos e apresentados, de
acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as disposi¢des do
Contratante;

8.2 A Contratada devera emitir os desenhos e documentos dos Projetos em obediéncia em
padrbes previamente definidos pelo Contratante;

8.3 Todos os documentos técnicos deverdo ser entregues ao Contratante em duas vias
impressas, sendo que os desenhos deverao estar plotados;
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8.4 A Contratada dever4 apresentar a Planilha Orgcamentdria em compatibilidade dos
guantitativos e dos custos constantes da planilha com os quantitativos do Projeto e ainda, com a
mencgao da base e data utilizada;

8.5 A Contratada devera fornecer ao Contratante, copias digitais dos arquivos correspondentes
a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases dos projetos, devidamente
relacionados e identificados. Os elementos gréaficos deverao ser disponibilizados em formato .dwg,
e 0s elementos textuais em formato .doc ou .xIs;

8.6 O Contratante podera exigir a apresentacao e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes e
documentos que julgarem convenientes para a perfeita caracterizagdo dos Projetos Executivos;
como por exemplo, a Memdéria de Calculo que determinou a Planilha Or¢camentaria, sem que tal
procedimento represente a necessidade de aditivo contratual.

9 PRODUTOS

9.1 PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;

9.1.1 PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, deverédo demonstrar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental, dar énfase ao simbolo de arquitetura do municipio, possibilitar a
avaliacdo do custo de servicos e da obra, objeto da licitagdo, bem como permitir a definicdo dos
métodos construtivos e de seguranca, e dos prazos de execugdo do empreendimento. Serdo
solucionadas as interferéncias entre os sistemas e componentes da edificacao;

9.1.2 Os seguintes aspectos deverdo ser considerados na elaboragdo dos PROJETO
EXECUTIVO e demais pegas técnicas: o seu desenvolvimento deve priorizar a necessidade de ndo
interdicdo completa do edificio, durante toda a sua execucao,

9.1.3 Os projetos deverdo atender o PROGRAMA DE NECESSIDADES da Diretoria
Administrativa da Camara Municipal de S&o Caetano do Sul:

a) Recuperacdo de danos nas paredes, revestimentos e tetos em alvenaria e/ou gesso e/ou
placas, com reparo de furos, trincas e pintura do plenério.

9.2 MEMORIAL DESCRITIVO

9.2.1 O Memorial Descritivo deve apresentar todas as caracteristicas da reforma geral, proposta
no projeto, com as especificacdes técnicas dos materiais e equipamentos empregados em cada
servigo e seus respectivos locais de aplicacdo, além das referéncias as Normas Técnicas a serem
consultadas para a metodologia de execucédo dos servigos da obra.

9.2.2 Deveréo ser observadas as seguintes condi¢des gerais:

a) As especificagbes técnicas deverdo ser elaboradas de conformidade com as Normas do
INMETRO e Préticas Especificas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e servi¢cos
previstos no projeto;
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b) As especificacdes técnicas deveréo estabelecer as caracteristicas necessarias e suficientes
ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a Contratacdo da obra;

C) Se houver associacdo de materiais, equipamentos e servi¢cos, a especificacdo devera
compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonizacdo entre os elementos e 0
desempenho técnico global;

d) As especificacBes técnicas deverdo considerar as condicdes locais em relacdo ao clima e
técnicas construtivas a serem utilizadas;

e) De preferéncia, as especificagfes técnicas deverdo ater-se aos materiais, equipamentos e
servicos pertinentes ao mercado local,

f) As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir catalogos de um determinado fornecedor
ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento;

0) A utilizacdo das especificagbes padronizadas deverd limitar-se as especificacbes que
somente caracterizam materiais, servicos e equipamentos previstos no Projeto;

h)  As especificagbes técnicas de solugbes inéditas deverdo apoiar-se em justificativa e
comprovacao do desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou experiéncias
bem-sucedidas, a juizo do Contratante;

i) As especificacdes serdo elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico.
Considerando custos de fornecimento e manutencdo, porém sem prejuizo da vida util dos
componentes;

)i Se a referéncia da marca ou modelo for indispensavel para a perfeita caracterizagdo do
componente, a especificagcdo deverd indicar, no minimo, trés alternativas de aplicacdo e contera,
obrigatoriamente, a expressao “ou equivalente”, definindo com clareza as caracteristicas e
desempenho técnico requerido pelo Projeto, de modo a permitir a verificacdo e comprovacao da
equivaléncia com outros modelos e fabricantes;

9.3 PLANILHA ORCAMENTARIA

9.3.1 A Planilha Orcamentaria devera pautar-se nos precos do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI e/ou CDHU/SP

9.3.2 A Planilha Orcamentéaria sera elaborada separadamente por areas devendo apresentar
minimamente as seguintes informacgdes:

a) Discriminagdo dos servigos,

b)  Quantitativo de cada servico,
c) Custo Unitario de cada servigo,
d) Custo total de cada servico,

e) Indicagédo de fonte e respectivos codigos de composigdo de servigos.
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9.3.3 0O Valor do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) devera ser incluido ao final da Planilha
Orcamentéria, a sua composicao analitica e a Memoéria de dos Quantitativos deverdo ser
apresentadas, ATE O LIMITE DE 25% (vinte e cinco por cento), Acorddo 2622/2013- TCU.

9.4 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Fisico-Financeiro deve apresentar a previsao de gastos com cada uma das etapas
da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugéo fisica e financeira da mesma. Este
Cronograma deve conter o percentual mensal de execugéo dos servigos, e a aplicagdo dos recursos
de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compativel com a Planilha Orgamentéaria
apresentada.

9.4.1 Para a elaboracdo do Cronograma Fisico-Financeiro é importante realizar um estudo do
processo de implantacdo do programa proposto para definigdo do tempo disponivel para a
realizacdo da obra;

9.4.2 Outros aspectos relevantes para a elaboragéo deste documento:
a) Identificacdo do processo construtivo,
b) Estrutura disponibilizada & execugéo da obra (maquinario e ferramentas)

C) Verificacdo do estado de acesso e local de implantacdo (distancias para transportes internos
e externos a obra, condicdes das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento dos
materiais, inclinagédo do terreno, etc);

d)  Condi¢bes para execucao de cada servico;

e) Disponibilidade de méo-de-obra, observando o nimero e a qualificacédo dos funcionarios que
irdo atuar na execuc¢ao da obra.

9.5  FISCALIZACAO

Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os
seus aspectos.

10 PRAZO DE EXECUCAO E CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente
executados pela Contratada, em conformidade com este Termo de Referéncia,;

10.2 O Contratante devera efetuar o pagamento da fatura emitida pela Contratada com base nos
servi¢os aprovados, obedecidas as condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

10.3 Os pagamentos das faturas estdo condicionados:

10.3.1 A apresentacdo das AnotagBes de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de todos os Projetos, acompanhadas pelos seus respectivos
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comprovantes de quitacéo.

10.4 O prazo para execuc¢ao, conforme necessidade, e entrega do servico sera de até 15 (quinze)
dias corridos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a partir da emissao da ordem de servico,

10.5 O pagamento sera realizado em sua totalidade, ap6s a entrega, devidamente protocolada, em
até 05 (cinco) dias Uteis, apds a emissao da Nota Fiscal, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

10.6 O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado/revisto/adaptado para melhor atender a
consecucdao dos servigos objeto do certame, mediante autorizagdo CONTRATANTE, sem importar
em qualquer hipétese aumento dos valores contratados inicialmente

10.7 A parte CONTRATADA é responsavel pela disponibilizacdo das Notas Fiscais/Faturas
com antecedéncia, observando-se a integralidade do disposto no Decreto Municipal de Sao
Caetano do Sul n°®11.808 de 29 de junho de 2022.

10.8 Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servigos descritos no
termo de referéncia, sendo que custos adicionais (impostos, taxas, seguros, despesas com
deslocamento de pessoal e demais encargos necessarios) decorrentes da prestacao do servico
deveréo estar incluidos nos precos constantes da proposta da parte CONTRATADA.

11 RECEBIMENTO DOS PROJETOS

11.1 Para cumprimento ao disposto no art. 140 da Lei n° 14.133/2021, ao final dos servigos, a
Contratada fard uma comunicacao escrita ao responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo do
objeto deste Termo de Referéncia.

11.2 Os Projetos serdo recebidos por servidor designado pela CONTRATANTE para
acompanhamento e fiscalizagdo, quando entregue em compatibilidade com as especificagbes
constantes do presente Termo de Referéncia;

11.3 A entrega dos Projetos se dard na sede da Camara Municipal de Sdo Caetano do Sul,
situada na Av. Goias, 600 deste municipio, mediante Protocolo de Recebimento com Identificacao,
Assinatura, Data e Horario.

12 DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1 A presente contratacdo se dard nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas
regulamentacdes, bem como disposicées complementares e apliciveis aos contratos celebrados
pela Administragéo Puablica;

12.2 Dispensa-se a elaboragdo de Estudo Técnico Preliminar (ETP), nos termos do art. 14-1 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 58/2022, em virtude da sugestdo de dispensa de licitacdo, nos
termos do art. 75-11 da Lei Federal n°® 14.133/2021, consignando-se que impossibilitada a aquisicao
neste modelo, deverdo retornar 0s autos a este Setor para elaboracdo do competente Estudo.

12.3 O critério a ser utilizado na pretensa contratacdo é o de menor preco global, a ser verificado
guando do recebimento das propostas comerciais encaminhadas pelas empresas interessadas.

12.4 Verificados os precos ofertados pelas proponentes, proceder-se-a com a avaliacdo dos
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documentos comprobatoérios quanto a habilitacao fiscal, social e trabalhista, nos termos do art. 68
da Lei de LicitagGes e Contratos Administrativos, sendo que a impossibilidade em atestar todos os
requisitos mencionados implicara na rejeicao da oferta apresentada.

12.5 Para efetivagéo da contratacdo, a empresa detentora da melhor proposta devera comprovar
sua regularidade fiscal e trabalhista por meio dos seguintes documentos:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (C.N.P.J.);

b) Prova de Regularidade, mediante certiddo conjunta negativa, inclusive quanto ao INSS e
débitos relativos a créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido instituida pela Portaria
RFB/PGFN n° 1.751/2014;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, consistente na apresentacdo de
certiddo que comprove regularidade fiscal junto ao Estado ou Distrito Federal;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa licitante,
consistente na apresentacéo de certiddo de regularidade de débitos municipais mobiliarios;

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
demonstrando situag&o regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos da Lei Federal n.°
12.440/2011;

9) Prova da Regularidade para com o Cadastro de Informativo Municipal — CADIN do Municipio

de S&o Caetano do Sul, emitida pelo site: < http://cadin.saocaetanodosul.sp.gov.br >.
12.6 SERAO ACEITAS CERTIDOES POSITIVAS COM EFEITOS DE NEGATIVAS
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PLANILHA DE QUANTIDADE E DEMONSTRATIVO DE CUSTOS

VALORES (R$)

ITEM | COD CDHU DISCRIMINA(;AO UN. QTDE
UNITARIO TOTAL
1 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1l un 1 3.419,60 3.419,60
Composicio Estudo Técnico de Viabilidade, Levantamento
2 p1 ¢ Asbuilt, Planilha Orcamentaria, Memorial vb 1 | 3.400,80 | 3.400,80
Descritivo e Cronograma Fisico Financeiro
BDI (25%) 1.705,10
VALOR TOTAL 8.525,50
Tabela CDHU- Verséo 197 de Fevereiro de 2025 e Composicdo SINAPI SP 01/2025
COMPOSICAO DE PRECO 1
TABELA SINAPI — BASE 01/2025 — NAO DESONERADO
VALORES
ITEM TABELA COD. DISCRIMINAC}AO UNID. | QTDE
UNITARIO TOTAL
PLANILHA ORQAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E, 3.400.80
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ' '
1 SINAPI 90770 ARQUITETO SENIOR/ H 24 141,70 3.400,80

COORDENADOR GERAL
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM | COD CPOS DISCRIMINACAO UN. | QTDE 15 DIAS
1 01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em un 01 R$3.419.60
formato Al

Estudo Técnico de Viabilidade,

5 Composicao Levanta}njento Asbgllt, Planl_lr_la vb 1 R$3.400.80

1 Orcamentaria, Memorial Descritivo e

Cronograma Fisico Financeiro

BDI (25%) R$ 1.705,10

VALOR TOTAL R$ 8.525,50
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CAMARA MUNICIPAL DE
SAO CAETANO DO SUL

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Nome da Empresa:

Endereco eletrbnico:

Endereco: Ne° Bairro:
Cidade: Estado: CEP:
CNPJ Ne°’ Inscricao Estadual: Fone/Fax:
VALORES (R$)
ITEM | COD CPOS DISCRIMINAQAO UN. | QTDE
UNITARIO TOTAL
1 01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato Al un 1

Estudo Técnico de Viabilidade, Levantamento
2 Composigdo 1 | Asbuilt, Planilha Orcamentéria, Memorial Descritivo | vb 1
e Cronograma Fisico Financeiro

VALOR TOTAL

Forma de pagamento: 5 (cinco) dias Uteis ap6s o fornecimento integral do objeto, com a respectiva
Nota Fiscal e a aprovacao expressa do servidor designado por esta Edilidade.

Prazo de validade da Proposta: Minimo 60 (sessenta) dias corridos.
Local de entrega: Av. Goias, n°® 600 — Santo Antonio, Sado Caetano do Sul/SP — CEP 09521-300.

Declaramos expressamente que esta empresa esta em situacao regular perante o Ministério
do Trabalho, uma vez que cumpre as disposi¢cfes impostas pelo inciso XXXIIl, do Artigo 7°,
da Constituicdo Federal e que estamos cientes e aceitamos todas as exigéncias, normas e
prazos estabelecidos.

Local.: , de de 2025.

Nome do Responsavel:

Assinatura do Representante da Empresa
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